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CHAPITRE 1

Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la maitrise d’ceuvre et la topographie relatives aux travaux de restauration de
la continuité écologique sur la Canche et affluents.

Les prestations attendues sont détaillées au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Le présent marché est un marché forfaitaire passé sur procédure d’appel d'offres ouvert en application
des articles 66, 67 et 68 du Décret n® 2016-360 du 25 mars 2016.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particulieres contractuelles

L'acte d’ engagement

Les bordereaux de prix joints en annexe 1 et 2 a I'acte d’engagement
Le présent cahier des clauses aministratives particulieres (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

2.2 Pieces générales

e Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de prestations
intellectuelles (Arrété du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; JORF
n°0240 du 16 octobre 2009) et son option B en vigueur lors de la remise des offres ou lors du
mois d'établissement des prix (mois Mo),

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études),
tel que défini a I'acte d’engagement.

Article 3 : CONDITIONS — DISPOSITIONS GENERALES

Le marché est passé aux conditions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP).

3.1 — Décomposition en lots

Pas d’allotissement

3.2— Décomposition en tranches

Sans objet
3.3 — Forme du marché

Accord-cadre mono attributaire conclu sans minimum ni maximum passé sur procédure d’appel
d’offres ouvert (articles 66, 67 et 68 du Décret n® 2016-360 du 25 mars 2016)
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3.4 — Programme détaillé et délai d'exécution

Un programme détaillé de I'étude est établi site par site par I'Attributaire en tenant compte de ce délai
selon les formes et conditions énoncées dans le CCTP. La mission se déroulera, a compter de la
signature de l'acte d'engagement, sur une durée de 4 ans. Cependant, il conviendra de s’assurer des
conditions de financement du FEDER (période) et des exigences de l'administration, en cas de
changement le délai d’exécution sera revu.

3.5 - Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

Les travaux a réaliser sont considérés comme des ouvrages d'infrastructures et relévent a ce titre de
la section 2 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et de I'annexe III de I'arrété du 21 décembre
1993.

3.6 - Conduite d'opération

La conduite d’opération sera assurée par le maitre d'ouvrage.

3.7 - Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage pourra se faire assister d’'un contrbleur
technique agréé.

Le maitre d'ceuvre devra tenir compte, a sa charge, de I'ensemble des observations du contréleur
technique que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour exécution.

3.8 - Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.
Conformément au décret n°® 93-1268 du 29 novembre 1993, le choix définitif du mode de dévolution
devra étre confirmé au plus tard a la réception de I'AVP (Avant-projet) du groupe d’ouvrages retenu.

3.9 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Il est fait application des dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret du 29
décembre 1994.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la Santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement selon les formes et conditions énoncées a l'article 5.3.4 du C.C.T.P.

3.10 - Contenu de la Mission de Maitrise d’ceuvre et composition des éléments de mission

La mission de maitrise d’oeuvre est établie conformément a :

La loi n® 85-704 du 12 Juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d’oeuvre privée ;

Le décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’oeuvre confiées par des
maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

L'arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’oeuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.
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Les éléments de mission normalisés a réaliser dans le cadre de ce marché sont les suivants :

Code Désignation

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA VISA des études d’exécution du projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement

Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et II de l'arrété du 21 Décembre
1993.

Les éléments de mission non normalisés supplémentaires a réaliser dans le cadre de ce marché
sont les suivants :

Code Désignation

MC 1 Assistance a la passation du marché pour la réalisation de sondages géotechniques et
d’inspections subaquatiques

MC 2 Assistance au suivi de contrat pour la réalisation des sondages géotechniques et
inspections subaquatiques

MC 3 Réalisation des levés topographiques execptionnels et justifiés

MC 4 Assistance a la constitution des dossiers administratifs de base selon définition

MC 5 Assistance a la constitution des dossiers administratifs et Evaluation d'incidences selon
définition

Des réunions seront organisées durant toute la durée du marché. Le maitre d'ceuvre sera tenu d'y
assister.

Article 4 : MOYENS

4.1 — Du Pouvoir Adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur met en place un Comité technique en vue de valider les résultats de chacune
des étapes de conception. Sa composition est indiquée a I'article 6 du CCTP.

4.2 — De [‘Attributaire

L'attributaire indique précisément dans son offre la composition de I'équipe qu'il prévoit pour la
réalisation des prestations, avec les noms, les qualifications et expériences. Les compétences
nécessaires aux objectifs recherchés seront présentées.

L'attributaire s'engage a maintenir le méme chef de projet durant toute la durée du marché.

En cas de force majeure, le choix d’'un nouveau chef de projet ou d'un nouvel intervenant dans son
équipe devra étre soumis a l'approbation du maitre d’'ouvrage. Le cas échéant, I’Attributaire prendra a
sa charge les colits supplémentaires éventuels occasionnés par de tels changements. Ceci ne pourrait
en aucune fagon retarder le délai global et le programme détaillé.

Les réunions de chantier seront animées par le chef de projet qui pourra apporter tous les éléments
d’informations nécessaires sur déroulement de |'opération et les éléments constructifs de
I'aménagement.

L'attributaire a en charge la gestion des relations avec les propriétaires.
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En cas de groupement d’entreprises, un seul chef de projet sera désigné pour I'ensemble des études
et représentera le groupement.

4.3 — Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter |'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a l'article 134 du Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 et a I'article 3.6 du CCAG PI.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :
- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de I'article 51 du Décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des
cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1
du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de l'entreprise titulaire du marché (article 32.1 du CCAG PI).

4.4 — Co-traitance

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront étre
présentés lors de la remise des offres.

Le terme Attributaire désigne alors le groupement attributaire.

En cas de manquement a ses obligations par une entreprise du groupement, les autres entreprises
seront solidaires. Si une entreprise est défaillante, les autres membres du groupement proposeront
une solution qui pourrait étre une entreprise de substitution ou le recours a la sous-traitance. Cette
proposition ainsi que les conditions de paiement devront obligatoirement étre acceptées par le Pouvoir
Adjudicateur.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance ou de la co-traitance sont définies aux articles 3.5
et 3.6 du C.C.A.G.-P.I.

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 5 : Rémunération de I’Attributaire

5.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération PAR OUVRAGE pour l'exécution des éléments de
mission normalisés du maitre dceuvre.

5.1.1 Forfait de rémunération du maitre d’ceuvre PAR OUVRAGE.

Le forfait de rémunération par ouvrage est fixe.
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5.2 — Rémunération des éléments non normalisés

Les éléments non normalisés commandés parle Symcéa sont rémunérés a prix forfaitaires.

Article 6 : Prix

6.1 - Formes des prix

Les prix restent valables 120 jours a compter de la remise des offres.

Les prix comprennent toutes les prestations nécessaires pour respecter le présent marché et atteindre
I'objectif de I'étude dans les conditions définies dans les documents le composant.

Ils prennent également en compte les frais de déplacement du personnel et les colts divers des
controles réglementaires nécessaires.

6.2 - Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques a la date de
notification du marché ; ce mois est appelé « mois zéro » (Mo Etudes).

6.3 — Nature du Prix

Les prix sont révisables.

6.4 - Modalités de révision des prix

La révision prévue a l'article 6.4 ci-dessus est effectuée a 'avancement des prestations, par application
au prix du marché d'un coefficient C de révision donné par la formule :
C=0,15+0,85Im
10

dans laquelle I0 et Im sont les valeurs prises par l'index ingénierie (ING) respectivement au mois
mO Etudes (mois d'origine) et au mois m (mois de révision).

6.4.1 - Pour les éléments d’étude AVP, PRO et ACT:

a) Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :
index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de l'ouvrage ;
b) Durée d’exécution supérieure a un mois :

moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée I'exécution de
la prestation (Art. 10.4.5 du C.C.A.G.-Travaux).

6.4.2 - Pour |'élément VISA :

Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'article 7.2.4 ci-aprés est remis par le
maitre d’ouvrage.
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6.4.3 - Pour I'élément DET :

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux
7.2.5 a et 7.2.5 b ci-aprés.

6.4.4 - Pour |'élément AOR:

Pour la premiére partie de I'élément définie a l'article 7.2.5 b du présent C.C.A.P., il convient de
prendre en compte lindex du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de
I'ouvrage et pour la troisieme partie, l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait
achévement.

Article 7 : REGLEMENT DES COMPTES DES ATTRIBUTAIRES

Le marché est libellé en euros.
L'offre du candidat indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Attributaire et, le cas échéant, a
ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Le Symcéa se réserve le droit de faire exécuter toute ou partie des éléments de missions prévus. Seuls
les éléments de missions ayant fait I'objet d’'un ordre de service seront rémunérés. Le titulaire ne peut
bénéficier d’'une indemnité au titre des éléments de mission n‘ayant pas fait l'objet d’un ordre de
service su Symcéa.

7.1 — Avances

/.1.1 - Avance

Une avance de 10% (dix pour cent) sera accordée au titulaire sur le montant des marchés passés la
premiére année, sauf stipulation contraire portée dans l'acte d’engagement et son remboursement est
effectué en application des dispositions de I'article 110 du décret n° 2016-360.

Conformément a l'article 122 du décret n°® 2016-360, le maitre d'ouvrage demande la constitution
d’'une garantie a premiére demande.

7.2 — Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

7.2.1 — Rémunération des éléments de mission normalisés :

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments ou parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé au forfait du montant du
marché.

Le paiement de I'élément AVP et PRO sera payé sur la base du forfait de rémunération figurant au
bordereau de prix.

Les forfaits de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat dans l'annexe
financiére n°1 a I’Acte d’Engagement.

7.2.2 - Pour l'établissement des documents d'études:

Les prestations incluses dans les éléments AVP et PRO ne peuvent faire l'objet d'un reglement
qu’aprés achévement total de chaque élément et réception par le maitre de l'ouvrage (ou
réception tacite) telle que précisée a l'article 8.2 du présent C.C.A.P.
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En application de Iarticle 11.5.2 du CCAG/PI, a l'achévement des étapes de |'exécution des prestations
AVP et PRO, pour chaque partie du marché exécutée, le titulaire pourra demander le paiement de la
quotité correspondante.

7.2.3 - Pour l'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées a Iattribution par le maitre d’ouvrage des
marchés de travaux.

7.2.4 - Pour l'exécution du VISA

Les prestations incluses dans I'élément VISA sont réglées sur production du document récapitulant
I'ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthése remis par les entreprises et visés par le
maitre d'ceuvre.

7.2.5 - Pour l'exécution des prestations de controle d’exécution (DET et AOR)

a) Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :
- en fonction de lI'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début dans la limite de 85 % ;

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage du projet de décompte final et
aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises 15 %.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achévement)
Les prestations incluses dans I'élément AOR sont réglées comme suit :

1.  a lissue des opérations préalables a la réception et de la remise par accusé-réception
du procés-verbal de réception au maitre de I'ouvrage : 20 % ;

2. a la remise du dossier des ouvrages exécutés et a I'achévement des levées de réserves :
60 % ;

3. a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a |'article
44.1 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de l'ouvrage en application du 44.2 dudit C.C.A.G. : 20 %.

7.2.6 — Pour les missfions non normalisées

Le reglement des sommes dues s'effectuera a la fin de chaque élément de mission réalisé et validé par
le maitre d’ouvrage.

7.2.7 - Montant de ['acompte.

Chaque décompte est établi a partir d’'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :
a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’'oeuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
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L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'oeuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 11.2 a 11.8 du C.C.A.G.-P.I., le maitre d'oeuvre envoie au maitre de
I'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment
daté, son projet de décompte périodique.

c) Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché a l'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base

hors T.V.A,, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’oeuvre des documents
d’étude et calculées conformément a I'article 8.1.2 du présent C.C.A.P.

d) acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent,

2. l'incidence de la révision des prix appliquée conformément au 6.5 du présent CCAP,

3. l'incidence de la TVA,

4. le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-
dessus, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’accompte s'il modifie le projet du maitre
d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

7.3 — Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission le maitre d’oeuvre adresse au maitre de I'ouvrage
une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

7.3.1 - Décompte final

Le décompte final établi par le maitre de l'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de l'ouvrage, telle que définie a l'article 20 du présent
C.CAP.;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’oeuvre en application du
présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-
dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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7.3.2 - Décompte général - Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L'incidence de la T.V.A. ;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d‘oeuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’oeuvre.

7.4 - Mode de réglement

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles
de la comptabilité publique.

/.4.1 - Remise des factures

Les factures sont établies en un original et 3 copies et sont adressées a :

SYMCEA
19, place d'armes
62140 HESDIN

Les décomptes, factures ou mémoires afférents au paiement seront établis en un original et 3 copies
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- les noms et adresses du titulaire ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;

- le numéro et la date du marché et éventuellement de chaque avenant, ainsi que le
numéro et la date du (ou des) bon (s) de commande (s) ;

- la prestation exécutée ou livrée ;

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée ;

- letaux etle montantdela T.V.A. ;

- le montant T.T.C. de la prestation exécutée ;

- la date.

7.4.2 - Paiements

L'ordonnateur chargé d'émettre les titres de paiement est :

Monsieur Olivier LAMOUR
19, place d’Armes
62140 HESDIN

Le comptable assignataire chargé du paiement est :
Monsieur le Trésorier Principal

Trésorerie CAMPAGNES LES HESDIN
62140 HESDIN
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Les paiements sont effectués suivant les dispositions ci-apres :

Conformément aux articles 109 a 121 du décret n°® 2016-360 et au décret n® 2008-407 du 28/04/2008,
le titulaire remet au Symcéa dans le cadre du marché un décompte, une facture ou mémoire précisant
les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution du marché et donnant tous les éléments de
détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pieces justificatives, notamment les tarifs et
barémes appliqués.

Le délai maximum de paiement des sommes dues est fixé a 30 jours. En cas de défaut de paiement
du prix dans les 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement conforme et
aprés exécution des prestations, le Symcéa supportera des intéréts moratoires conformément aux
dispositions prévues a l'article 4.11.2° du décret n°2008-408 d’avril 2008.

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 8 : DELAIS — PENALITES PHASE « ETUDES »

8.1 - Etablissement des documents d’études

8.1.1 — Point de départ des délais

Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés dans |'annexe financiére n° 1 du cahier
des clauses techniques particulieres.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

e AVP: date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de l'ordre de service « AVP »
prescrivant d’en commencer |'exécution, envoyé par le maitre de |'ouvrage par lettre
recommandée ou remis contre récépissé diiment daté,

e PRO : date de l'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre de l'ordre de service « PRO »
prescrivant d’en commencer |'exécution, envoyé par le maitre de l'ouvrage par lettre
recommandée ou remis contre récépissé diiment daté,

e DCE Sondages géotechniques et subaquatiques : a la date de la tenue de la réunion de
démarrage, valant ordre de commencer I'exécution de la mission MC1,

e DCE Travaux : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre de l'ordre de service
« Travaux » prescrivant de commencer l'exécution de I'élément de mission ACT, envoyé par
le maitre de l'ouvrage par lettre recommandée ou remis contre récépissé diment daté,

¢ Dossiers administratifs : date de I'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre de l'ordre de
service relatif aux dossiers administratifs envoyé par le maitre de l'ouvrage par lettre
recommandée ou remis contre récépissé dliment daté valant ordre de commencement de la
mission MC4 ou MC5,

¢ Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
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8.1.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maitre d'oeuvre subit sur ses
créances, sans qu'il soit n écessaire de procéder a une mise en demeure préalable, des pénalités dont
le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché a :

Documents détude Pénalité pour retard
AVP 1/1500
PRO 1/1500
DCE Travaux 1/1500
DCE Sondages géotechniques MC 1 1/1500
Dossiers Administratifs MC 4 1/1500
Dossiers Administratifs MC 5 1/1500
DOE 1/1500

8.2 - Réception des documents d’études

8.2.1 - Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du C.C.A.G.-P.1., le maitre d’oeuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maitre de l'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

8.2.2 - Nombre d'exemplaires

Les documents d’études sont remis sous format papier dont un reproductible et sous support
électronique (comme CD-Rom) par le maitre d'oeuvre au maitre de l'ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le maitre de I'ouvrage se
réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Documents détude Nombre d'exemplaires Nombre d'exemplaires
papier informatigue (DWG, PdF)

AVP 4 1

PRO 4 1

DCE Travaux 4 1

DCE Sondages géotechniques MC 1 4 1

Dossiers Administratifs MC 4 4 1

Dossiers Administratifs MC 5 4 1

DOE 4 1

8.2.3 — Délais

En application de l'article 27 du C.C.A.G.-P.I., la décision par le maitre de l'ouvrage de réception,
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Documents détude Délai de réception
(semaines calendaires)

AVP 10

PRO 10

DCE Sondages géotechniques MC 1 5

DCE Travaux (1¢ DCE, et DCE suivants) 8/5

Dossiers Administratifs MC 4 5

Dossiers Administratifs MC 5 6

DOE 8

Ces délais courent entre l'ordre de service jusqu’a la date de I'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du document d’étude a réceptionner.
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Il est a noter que les délais relatifs a I'obtention d'accord technique ou d’avis administratif de part des
services de I'Etat ou du maitre d’ouvrage entrainant un retard de livraison du document d’étude et qui
ne reléverait pas de la responsabilité du maitre d’ceuvre, ne sont pas comptabilisés.

Les débuts et fins de ces délais d'interruption seront déclenchés par l'envoi d'une piece écrite
(demande d'interruption du maitre d’‘ceuvre, accusé de réception du document provisoire, ordre de
service...)

Si la décision de réception par le maitre d’ouvrage nest pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus,
la prestation est considérée comme recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément
a l'article 26.2 du C.C.A.G.-P.I.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d’oeuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Toute décision d’ajournement fera |'objet d’une notification, le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15
jours pour présenter un document modifié.

Article 9 : PHASE « TRAVAUX»

9.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'oeuvre doit procéder conformément a l'article 13 du C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépissé,

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’oeuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre
de l'ouvrage en vue du mandatement |'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

N.B. : Le maitre d’ceuvre fournit par ailleurs au maitre de I'ouvrage la preuve de la date a laquelle
il réceptionne les situations de I'entrepreneur.

9.1.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d’oeuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

9.1.2 - Pénalités pour retard

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/1500 du montant, en prix de
base hors TVA, de I'acompte des travaux correspondant.

La période d'application correspondante part du jour suivant I'expiration du délai précédent et
s'achéve le 7éme jour suivant la date de transmission du décompte au conducteur d’opération.
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9.2 - Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux
et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé, ou tout autre moyen de transmission avec date certaine.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’oeuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

9.2.1 - Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
7 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

9.2.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’oeuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a
1/3000 du montant du décompte général.

Si le maitre d’oeuvre n’a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai
qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire Vvérifier les projets de décompte aux frais du
maitre d’oeuvre défaillant.

9.3 - Instruction des mémoires de réclamation

il sera fait application de I'article 50 du C.C.A.G.-TRAVAUX.

Article 10 : MODIFICATION DU PROGRAMME ET INCIDENCES POUR LES ATTRIBUTAIRES

En cas de modifications du programme et/ou des prestations décidées par le maitre
d’ouvrage, le présent marché fera I'objet d’'un avenant qui :

- arréte le programme modifié,

- arréte le contenu de la mission de maitrise doeuvre compte tenu des modifications de
prestations apportées,

- arréte le colit prévisionnel des travaux concernés par ces modifications,

- adapte les modalités d’engagement de maitre d'oeuvre sur le colit prévisionnel souscrit au
titre de I'engagement n°1,

- adapte la rémunération des éléments de missions postérieures sous certaines conditions
comme indiquées ci-apreés.

Ces modifications pourraient étre consécutives a :

v des travaux supplémentaires a la demande du maitre d’ouvrage par suite
d’événements qui s'imposent a lui, et sans que cela résulte d’erreurs, dimprécisions ou
d’omissions du maitre d'ceuvre ou de travaux d’opportunité permettant d‘obtenir un gain
écologique supérieur suite a un événement nouveau, le colit supplémentaire de ces travaux
ne sera pas pris en compte pour le calcul du colt aprés achévement de l'ouvrage.

Ces travaux supplémentaires seront sans incidence sur la rémunération du maitre d'ceuvre si
le montant n’excéde pas 10% du colt prévisionnel des travaux du groupe d’ouvrages retenu
dans le DCE de travaux pour le groupe d’ouvrages. Au-dela un nouveau codt prévisionnel sera
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fixé pour cet ouvrage, incluant le montant des travaux et un nouveau forfait définitif sera
calculé au taux fixé dans l'acte d’engagement.

v des travaux supplémentaires du fait de la maitrise d’ceuvre notamment par suite
d’omission, d'imprécision ou d’erreur, celui-ci devra fournir les études, plans, dossiers et
prestations correspondantes, sans augmentation de son forfait de rémunération. Les travaux
supplémentaires que devrait alors engager le maitre d'ouvrage pour compléter son projet, ne
sont pas susceptibles de modifier le co(t prévisionnel définitif des travaux. Ils sont en
revanche pris en compte dans le co(t total effectif des travaux.

v une défaillance d’entreprise et sa substitution par une autre, le maitre d'oeuvre est alors
tenu de fournir tous les éléments (plans, programme...) nécessaires a une nouvelle
consultation d’entreprise si le maitre d’ouvrage lui en fait la demande ; il est tenu de fournir
tous les documents contractuels pour permettre |'établissement d’'un avenant au marché de
travaux et la passation d'un nouveau marché avec la nouvelle entreprise, sans augmentation
de son forfait de rémunération.

CHAPITRE 1V : EXECUTION
CHAPITRE IV: EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE JUSQU'A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX — ENGAGEMENT n°1

Article 11 : COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

L'exécution des études de projet (PRO) permettra au maitre d'oeuvre de s’‘engager sur un co(it
prévisionnel de réalisation (C) .

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’oeuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le maitre de I'ouvrage au
bordereau de prix, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
maitre d’oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiéere citée ci-dessus.

Le co(it prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a
son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d’emprise ;

- des frais éventuels de controle technique ;

de la prime éventuelle de I'assurance « dommages » ;
- de tous les frais financiers.

Article 12 : Conditions économiques d’établissement

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
(Mo Etudes) fixé a l'article 6.2 du présent C.C.A.P.

Article 13 : Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Sans objet

Article 14 : Seuil de tolérance sur le coiit prévisionnel

Sans objet
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CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE APRES PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX - ENGAGEMENT n°2

Article 15 : Coiit résultant des contrats de travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre
de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés
de travaux.

Le maitre d’'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 16 : Conditions économiques d’établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

Article 17 : Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Sans objet

Article 18 : Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Sans objet

Article 19 : Comparaison entre réalité et tolérance

Sans objet

Article 20 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Sans objet

Article 21 : Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d’oeuvre
est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans
un délai de 7 jours dans les conditions précisées a I'article 3.8 du C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’oeuvre ne peut notifier des ordres de service
relatifs : *
- ala notification de la date de commencement des travaux ;
- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord du maitre de I'ouvrage ;
- au passage a l'exécution de l'ordre de service suivant.

Une copie des ordres de service émis par le maitre d’ceuvre doit étre remise par ce dernier
au maitre de I'ouvrage.
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Article 22 : Protection de la main d’oeuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire assure le rble qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’oeuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

Article 23 : Suivi de I'exécution des travaux

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d’oeuvre qui est l'unique responsable du
controle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par I'entreprise 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

Article 24 : Utilisation des résultats

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I'ouvrage et du maitre d'oeuvre en la matiére est l'option B telle que définie a l'article B.25 du
C.C.A.G.-P.I. (Art. 19 a 31 inclus).

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des ceuvres originales, son titulaire
concéde au maitre de l'ouvrage les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et
d’adaptation desdites ceuvres pour la durée de I'étude, de la construction et de l'utilisation de
I'ouvrage ou des ouvrages objet du présent marché et ce, a compter de la notification du marché.
Cette concession vaut sur le territoire du maitre de I'ouvrage pour assurer les objectifs de ce marché,
notamment de son programme fonctionnel.

Article 25 : Arrét de I'exécution de la prestation

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques éléments de mission tels que définis a l'article 3.10 du présent
C.C.A.P. l'arrét sur l'un des sites étant sans conséquences sur la poursuite du marché sur les autres

sites, ou dans les cas suivants :

e En phase « Etude AVP», si le propriétaire s'oppose ou refuse le ou les avant projet (s)
d’aménagement. La mission de maitrise d'ceuvre est alors rémunérée pour le travail réalisé sur
la base de rémunération provisoire fixée dans I'acte d’engagement.

e En phase « Etude PRO», si le propriétaire s'oppose ou refuse le projet d'aménagement. La
mission de maitrise d'ceuvre est alors rémunérée pour le travail réalisé sur la base de
rémunération provisoire fixée dans I'acte d’engagement.

e En phase « Travaux », si pour un événement exceptionnel indépendant de la maitrise d’ceuvre
ou d'ouvrage se produit. La mission de maitrise d’ceuvre est alors rémunérée pour le travail
réalisé sur la base de rémunération définitive fixée dans I'avenant de régularisation.

Par dérogation aux articles 20 et 31.3 du C.C.A.G.-P.I, l'arrét d’exécution de ces prestations n’entraine
pas la résiliation du marché.

Article 26 : Achévement de la mission

La mission du maitre d'oeuvre s'achéve a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» (prévue
a l'article 44.1.du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniéere réserve.
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L'achévement de la mission fera I'objet d’une décision établie sur demande du maitre d'oeuvre, par le
maitre de l'ouvrage, dans les conditions de I'article 27.1 du C.C.A.G.-P.1. et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 27 : Résiliation du marché

27.1 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’oeuvre ou cas particuliers

27.1.1 Résiliation pour Evénements extérieurs liés au marché.

Il sera fait application de I'article 30 C.C.A.G.-P.I.

27.1.2 Résiliation pour événements liés au marché.

1l sera fait application des articles 31.1 et 31.2 du C.C.A.G-P.1.
Par dérogation aux articles 31.3 et 20 du C.C.A.G.-P.I, l'arrét d’exécution des prestations liées a un ou
plusieurs ouvrages n’entraine pas la résiliation du marché.

27.1.3 Résiliation pour faute du titulaire

1l sera fait application de I'article 32 du C.C.A.G-P.1.

27.2 Résiliation pour motif d'intérét général

Par dérogation a larticle 33 du C.C.AG. P.I., dans le cas ou la personne publique résilie le marché, en
tout ou partie, pour motif d'intérét général, sans qu’il y faute du titulaire, le maitre d'ceuvre ne
percevra aucune somme a titre d'indemnité.

Article 28 : Clauses diverses

28.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans le bordereau de prix et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations des articles
3.4 et 3.5 du C.C.A.G.-P.I. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.1., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et
les autres cas de résiliation (Art. 30) s'appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

28.2 - Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements auprés duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de I'un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l'intégralité de
la somme pour attribution au créancier saisissant.

28.3 — Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maitre d’oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit
justifier qu'il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont
s'inspirent I'Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.
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Le maitre d'oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de l'opération.

Il devra, sl y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Article 29 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 30 - Litiges

Tout litige se rapportant au présent marché est de la compétence du Tribunal Administratif de Lille, 5
rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039,59014 LILLE CEDEX.

Adresse courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Téléphone : 03.59.54.23.42

Fax : 03.59.54.24.45

Article 31 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

L'article 8.2.1 du présent marché déroge a |'article 26.2 du C.C.A.G.-P.I.

L'article 9.1.2 du présent marché déroge a |'article 14 du C.C.A.G.-P.I.

L'article 27.1.2 du présent marché déroge aux articles 20 et 31.3 du C.C.A.G.-P.I
L'article 27.2 du présent marché déroge a l'article 33 du C.C.A.G.-P.I.
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ANNEXE 1 au CCAP
CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’oeuvre sont définis conformément aux dispositions
du décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’oeuvre confiées par des
maitres de l'ouvrage publics a des prestataires de droit privé et des annexes de l'arrété du 21
Décembre 1993.

Le contenu des éléments de mission de base fait I'objet des précisions suivantes :
Durant le délai imparti au maitre d’oeuvre pour exécuter ses divers éléments de mission, ou méme en

dehors de ces délais, le maitre d’'oeuvre devra se présenter a toute réunion organisée par le maitre
d’ouvrage aux fins de prendre position sur certains points.
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