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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER : PREAMBULE

1.1 Présentation du SYMCEA

Le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa)
19, place d’Armes — 62140 HESDIN

Tél. : 03.21.06.24.89

Fax:03.21.86.44.94

E-mail : valerie.cherigie@symcea.fr; herve.regniez@symcea.fr

N° SIRET : 25620388600039
Le Syndicat Mixte est représenté par Monsieur Bruno ROUSSEL, Président.

Le Syndicat Mixte est un établissement public tel que le décrit l'article L.5721-1 du
Code Geénéral des Collectivités Territoriales.

Le Syndicat Mixte est conforme a l'article L.5721-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales et est composé des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), d’un syndicat a vocation unique :

- Communauté de communes des campagnes de I'Artois;

- Communauté de communes Ternois Com;

- Communauté de communes des hauts pays du Montreuillois
- Communauté de communes de Desvres-Samer;

- Communauté de communes des deux baies du Montreuillois;
- Communauté de communes des 7 Vallées Comm;

Le Symcéa regroupe 203 communes et concerne environ 105 000 habitants.
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1.2 Enjeux environnementaux

La présence d'ouvrages transversaux sur les cours d’eau crée des ruptures dans la
continuité écologique de la riviere, le ralentissement des vitesses d’écoulement des
eaux et le colmatage des fonds. Cela a pour conséquence de dégrader la qualité des
milieux de vie des espéces aquatiques et d’appauvrir leur diversité en favorisant
certaines classes d’ages et des especes davantage adaptées aux plans d’eau.

La segmentation des cours d'eau est une cause directe au non-respect des
engagements de bon état et de préservation de la diversité, impartis par la Directive
cadre sur I'eau n° 2000/60/CE. Ces éléments figurent explicitement dans le nouveau
SDAGE Artois Picardie et dans les mesures habitats du programme de mesure pour
les masses d’eau AR 13 Canche et AR 66 Ternoise.

L’effet des ouvrages transversaux a aussi pour conséquence de bloquer les
sédiments dans la retenue et de réduire, voire supprimer les possibilités pour les
poissons, d’accomplir normalement leur cycle de vie.

Un travail d’'inventaire mené par TONEMA (désormais AFB), fait ressortir au niveau
national la présence de plus de 60 000 seuils et barrages sur I'ensemble des cours
d’eau nationaux. Il reprend les 1 863 ouvrages recensés sur le seul bassin Artois
Picardie.

Sur ces 1863 ouvrages, la majeure partie est a 'abandon sans aucun usage méme
indirect.

Les services départementaux de police de I'eau doivent mettre en place un
programme pluri annuel de mise aux normes des ouvrages et d’effacement pour
ceux sans usage et les plus perturbants notamment sur les cours d’eau classés au
titre du L.432-6 et L.214-17 du CE.

ARTICLE 2 : OBJECTIF DU MARCHE :

Dans le contexte présenté ci-dessus le SYMCEA porte la maitrise d’ouvrage
déléguée pour quinze (15) ouvrages dans le cadre réglementaire de I'application de
I'Article L214-17 du code de I'environnement. Ce marché est défini « accord cadre
marché mono attributaire et & bons de commande ». En cas de refus d’étude et
d’aménagement de la part du propriétaire ou de changement d’orientation du
Symcéa, le prestataire n’effectuera aucune ou pas telle ou telle mission sur 'ouvrage
hydraulique.

ARTICLE 3 : MARCHE
Dans le cadre du rétablissement de la continuité écologique de la Canche et de ses
affluents, le marché de prestations faisant I'objet du présent cahier des charges

techniques est forfaitaire, les candidats doivent intégrer dans leurs offres les
eléments topographiques nécessaires liés a la bonne réalisation de la mission.
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ARTICLE 4 : OBJET de la mission :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) concernent les prestations relatives a une mission de maitrise d’ceuvre
« Etude /Conception » et « Suivi de travaux » pour 15 ouvrages afin de
répondre aux exigences du L214-17.

La mission de maitrise d’ceuvre demandée, est définie conformément a la loi n°85-
704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée. Cette mission de maitrise d’ceuvre fait
référence par ailleurs au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions
de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de
droits privés.

La prestation consistera a assurer la définition des aménagements et des
dispositifs de franchissement a réaliser sur la base des éléments de référence
fournis ou a acquérir. Il aura a définir les modalités de gestion a mettre en ceuvre
pour que I'ouvrage puisse répondre a ses obligations réglementaires définies dans
les classements « continuité écologique » au titre de l'article L214-17 du Code de
'Environnement.

Les éléments de mission normalisés a exécuter dans le cadre de ce marché
seront sous réserve des accords donnés par les propriétaires pour confier au
SYMCEA un mandat relatif a 'étude de conception d’'un aménagement puis en vue
de sa réalisation. Le Symcea peut, également, réaliser la mission de maitre
d’'ouvrage et maitre d’ceuvre sur des aménagements dits simples, dans ce cas les
bons de commande ne seront pas tirés.

Les éléments de missions normalisés a exécuter sont indiqués dans l'annexe
financiere n°1.

D’autre part, des éléments de mission “non normalises” ou_missions
complémentaires (MC) a exécuter dans le cadre de ce marché portant assistance
au maitre d’ouvrage seront demandés et concerneront :

- MC 1: La rédaction et le montage du dossier de consultation des entreprises
pour la passation d'un marché relatif aux études complémentaires
géotechniques, études de sols et inspections subaquatiques

- MC 2: L’organisation et le suivi par le maitre d’ceuvre du marché relatif aux
sondages géotechniques et inspections subaquatiques

- MC 3: L'organisation et le suivi par le maitre d’ceuvre d’éléments liés aux
relevés topographiques exceptionnels, justifiés et non anticipés.

- MC 4 : La rédaction et le montage des dossiers administratifs et notamment
les dossiers relatifs a la loi sur 'Eau (dossier de déclaration ou dossier
d’autorisation avec prescriptions complémentaires, montage dossier
d’instruction au cas par cas pour I'Autorité Environnementale....), Déclaration
d’Intérét Général, autorisation unique...
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- MC 5: La rédaction et le montage des dossiers administratifs tels que le
dossier d’enquéte publique, DIG, autorisation unique, ou d’évaluation des
incidences Natura 2000.

La liste des ouvrages est reprise dans I'article 4.3

Le but des missions vise 'aménagement des ouvrages pour répondre techniquement
aux objectifs recherchés et a 'ensemble des enjeux et contraintes du site, tout en
maitrisant les codts.

Le candidat devra disposer de compétences en hydraulique, en hydro-morphologie,
en génie écologique et piscicole et d’ouvrage d’art. L'approche architecturale et
paysagere des aménagements devra étre appréhendée afin de restituer au
propriétaire une projection la plus juste des travaux envisagés.

Un état des références des bureaux d’études, notamment sur des prestations
similaires, sera présenté.

4.1 Mission Maitrise d’ceuvre Etude /Conception

Pour rappel, le type de restauration véritablement efficace vis-a-vis des impacts
hydro morphologiques et écologiques est le dérasement, arasement ou le
démantélement de I'ouvrage, les autres solutions mises en ceuvre lorsque I'ouvrage
doit étre maintenu ne résorbent qu’en partie ces impacts et nécessitent un entretien
permanent. En |'état des possibilités, les études doivent étre par conséquent
orientées au maximum et quand les conditions le permettent vers le bras de
contournement ou la renaturation ou vers un aménagement qui permet le passage
multi-especes de poissons en s’affranchissant des dénivelés amont/aval. Le
dérasement des seuils résiduels est également a privilégier dés que possible.

Il appartient donc au maitre d’ceuvre d’intégrer dans les projets ces principes et de
s’appuyer éventuellement sur les études d’avant projets déja réalisées pour étre en
cohérence avec les objectifs recherchés. Il aura a établir un mémoire descriptif,
explicatif et justificatif de chacun des avant-projets.

Il est rappelé que le projet ne pourra étre réalisé que si le propriétaire adhére a la
démarche. Un travail de concertation et de pédagogie dans les discussions avec
ces propriétaires est primordial lors des contacts de terrain. Une projection des
aménagements, en 2 dimensions, devra étre réalisée.

Les études d’avant projets feront I'objet d’'une validation avant la phase « projet »
(élément de mission AVP).

A l'issue de la phase « projet», ce mémoire deviendra le mémoire «projet» (élément
de mission PRO).

Le projet final retenu par le comité technique sera présenté au propriétaire et au
maitre d’ouvrage qui auront le choix d’accepter ou de formuler des remarques sur le
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projet pouvant faire I'objet de modifications mineures ou de refuser 'aménagement
propose.

En cas de refus, la prestation de maitrise d’ceuvre est interrompue pour
I’ouvrage en question.

4.2 Mission Maitrise d’ceuvre Suivi de Travaux

Le maitre d’ceuvre réalisera avec toute la précision, les plans constitutifs du DCE.

Le maitre d’ceuvre montera les dossiers de consultations nécessaires a I'obtention
des autorisations administratives ainsi que I'assistance apportée au maitre d’ouvrage
au cours de leur instruction.

Lorsque le DCE aura été rédige, le titulaire apportera une assistance au Maitre
d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux jusqu’a la mise au point du
marché (élément de mission ACT).

Le maitre d’ceuvre a la responsabilité totale du contrdle et du suivi de I'exécution des
travau, il aura une mission de vérification du respect du projet et de la conformité

par rapport au marché (élément de mission VISA).

Il assurera la direction de I'exécution des contrats de travaux (élément de mission
DET).

Il apportera une assistance au Maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement (élément de mission AOR).
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4.3 Champ d’application
Dispositifs a réaliser :

Les ouvrages concernés sont a des stades d’avancement divers et variés (travaux
autorisés, études privés en cours,...). La mission de maitrise d’ceuvre porte sur 15
barrages ou seuils se trouvant sur la Canche et ses affluents et repris dans le tableau
ci-dessous :

Cours Code
Code ROE| d'eau Communes Commentaires Symcéa
Systéme hydraulique de Brimeux-
ROE?23481| Canche Brimeux ouvert depuis le 1 janvier 2016 Caz
Systéme hydraulique de Brimeux-
ROE23478| Canche Brimeux ouvert depuis le 1 janvier 2016 Caz2 bis

ROE23458| Canche |Beaurainville| convention signée CC 7 vallées com Ca4d
étude en cours MO privée-pisciculture-
Monchel sur encadrement communautaire 40%

ROE23428| Canche Canche subvention publique maximum Cal3

ROE23356| Canche Frévent chateau de Cercamps Cal9
Rebreuve

ROE23344| Canche | sur Canche camping de Rebreuve Ca20

ROE23330| Canche |Rebreuviette Ca2l

Estrée

ROE23325| Canche Wamin Ca23
Berlancourt | projet de remise en route de la turbine-

ROE23318| Canche Le Cauroy si oui pas de MO symcéa Ca25
Berlancourt

ROE23312| Canche Le Cauroy Caz26

travaux effectué 2010 mais a
compléter par une goulotte de

Auchy les dévalaison et automatisation du
ROE8947 | Ternoise Hesdin vannage CaTe4
ROE8956 | Ternoise | Tilly Capelle ouvrage délabré CaTe9

faire attention au barrage amont (seulil
dénoyé) depuis I'ouverture barrage

ROE8972 | Ternoise | Hernicourt aval CaTel5
Saint Michel

ROES8981 | Ternoise | sur Ternoise Barrage IME

ROE26632 | Planquette Fressin Commune de Fressin CaPI7
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Les coordonnées géographiques sont disponibles en suivant ce lien:
http://aeap.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=3ec04883830043888fb6
5aeb8d062d1d

ARTICLE 5: CONTENU DETAILLE DE LA MISSION

5.1 Analyse des documents de référence

Pour les aménagements a réaliser, le titulaire disposera des résultats d’étude.
5.2 Contenu des différents éléments de missions normalisées

5.2.1 Mission Avant-Projet (AVP)

Pour les dispositifs a réaliser, le maitre d’ceuvre aura a réaliser les études d’avant-
projets sur la base des études précédentes (si existantes) dont il analysera la
pertinence vis-a-vis des objectifs actuels recherchés et vérifiera I'exactitude des
informations. Il sera amené a ajuster voire formuler de nouvelles propositions.

Pour ce faire, le maitre d’ceuvre devra recueillir tous les éléments qu’ils jugent
nécessaires.

Pour mener a bien cet élément de mission, le maitre d’ceuvre pourra procéder lui-
méme a la collecte et a I'acquisition de nouvelles données (cadastre, propriétaires,
...) de terrain afin de disposer de I'ensemble des informations nécessaires a
I'établissement des études d’avant-projets. Il pourra également s’appuyer, apres
bons de commandes du Symcéa, sur les missions complémentaires.

Lorsque les prestataires de ces différentes missions auront été recrutés, le titulaire
devra identifier et faire part au maitre d’'ouvrage des besoins précis en matiere de
sondages géotechniques, d’inspections subaquatiques et de levées topographiques
exceptionnelles et justifiées afin que le SYMCEA puisse préparer les prestations
nécessaires.

A ce titre, le titulaire est tenu aux obligations suivantes :
- transmettre dans des délais raisonnables, fixé a une semaine, les besoins
précis,
- suivre sous sa responsabilité les interventions et les rendus liés a ces
prestations,
- effectuer un contréle et une validation de ces prestations conformément a la
commande afin de permettre leurs mandatements dans les meilleurs délais.

L’étude d’avant-projet devra déboucher sur une ou plusieurs solutions en
cohérence avec les objectifs environnementaux et des critéres techniques
d’éligibilité des financeurs publics, recherchés et en concertation avec les
propriétaires. Le choix du type d’aménagement sera décidé en comité
technique. Un photo montage de ’'aménagement projeté doit étre réalisé.
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A l'issue de cette phase, le dossier d’études d’avant-projet remis comprendra au
moins :

e une note explicative reprenant la présentation du projet, ses justifications, les
procédures administratives auquel il sera soumis, les principales
caractéristiques du génie civil, les équipements décrits, le fonctionnement
hydraulique du dispositif, les limites de fonctionnement biologique, les impacts
hydrauliques (notamment le risque inondation), la définition des emprises, de
surface, I'élément paysager et esthétique, I'échéancier prévisionnel...

e un plan de situation (échelle adaptée),
e un dossier de plans constitué de tracés en plan et coupes (échelle adaptée),

e une projection en 2 D des aménagements possibles dans son contexte ou a
partir d’'un photomontage,
e une estimation prévisionnelle décomposée par nature de travaux.

Le dossier devra également décrire avec précision les aménagements connexes au
projet et mesures d’accompagnement tels que la pose de déflecteurs, la pose
d’échelles limnimétriques amont/aval, le dérasement localisé, 'aménagement de lit,
les plantations de ligneux, la stabilisation des berges, la pose de seuil anti-érosif
amont, les protections périphériques, abreuvoirs, recharges granulométriques, de
dispositif de filtration lors des travaux, de reprise de maconnerie en mesures
compensatoires ou toutes autres modifications comme une prise d’eau incendie, une
passerelle..... Il conviendra, également de considérer et mettre en ceuvre les
travaux, sur les parcelles concernées ou attenantes, issus des plans de
gestions écologiques autorisés par arrétés préfectoraux.

Egalement, les risques d’érosion régressive, de leur emprise et de leurs effets
négatifs possibles sur les infrastructures et les milieux naturels seront évalués, tout
comme les risques de déplacements sédimentaires vers l'aval et leurs effets
éventuels sur les écoulements, les infrastructures et les milieux naturels.

Enfin, les prescriptions techniques générales d’entretien seront précisées.

Les études d’avant-projets mis au point par le maitre d’ceuvre feront I'objet d’'une
présentation au comité technique, les remarques et observations que pourraient faire
les membres, seront prises en compte par le maitre d’ceuvre et peuvent conduire a
des modifications. Une note synthétique présentant les avantages et les
inconvénients de chaque solution sera fournie.

Dans le cas ou le ou les dispositif (s) proposé (s) par le titulaire et présenté (s) au
comité technique ne répond pas aux objectifs recherchés, ce dernier sera tenu de
présenter un nouveau projet.

L’avant-projet doit permettre au maitre d’ouvrage d’arréter le colt prévisionnel

de I'opération et d’évaluer I'efficacité du dispositif envisagé et notamment son
attractivité tant pour la montaison que la dévalaison des espéces.
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5.2.2 Mission Projet (PRO)

Pour les dispositifs a reéaliser, les études de projets sont issues des études
d’avant-projets approuvées par le maitre d’ouvrage et sur les prescriptions résultant
des procédures réglementaires et modifications éventuelles liées a la validation par
les différents partenaires associés.

Ces études ont notamment pour objet de :

e confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité du dispositif
de franchissement,

o fixer avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des
différents ouvrages ainsi que leur implantation topographique.

Le maitre d’ceuvre procédera dans l'ordre a :

e Des expertises géophysiques et pédologiques plus poussées si nécessaire
au droit de l'implantation de chaque ouvrage hydraulique et des batiments
attenants ainsi que des inspections subaquatiques complémentaires autant
gue de besoin; le maitre d’ceuvre justifiera et fera part au maitre d’ouvrage
des besoins.

e Des études hydrauliques pour mesurer I'impact de 'aménagement sur les
lignes d’eau amont et aval, sur les risques d’érosions régressives, sur les
risques aggravants de débordements, d’inondation en régle générale et
autres aléas susceptibles d’étre préjudiciables a la bonne réalisation du
projet,

e La fourniture d’'une note d’impact hydraulique et environnementale de
'ensemble des travaux notamment en cas de démantélement de
vannages, de portiques, de bajoyers ou de seuils en phase chantier ou a
long terme sur le milieu naturel,

e La mise au point et la réalisation des plans, en concertation avec le Maitre
d’ouvrage, les propriétaires et les services instructeurs de I'état,

e La projection en 2 D de 'aménagement retenu dans son contexte ou a
partir d’'un photomontage et la description du réaménagement paysager
des sites fortement impactés par les travaux envisagés,

e La fourniture d’une note de calcul hydraulique des écoulements dans le
dispositif permettant de juger de son efficacité pour les différentes espéces
dans la gamme des niveaux d’eau amont et aval ou selon les différentes
configurations de débits rencontrés en période migratoire : débit, énergie
dissipée, chutes, vitesses maximales selon le dispositif, répartition des
débits entre les différents ouvrages (piscicole, évacuateur, turbine...) ou
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son attractivité ; cette note devra indiquer les niveaux d’efficacité et ses
limites liés a d’éventuelles manceuvres sur ces ouvrages ou ouvrages plus
en amont pouvant modifier les conditions normales de fonctionnement du
dispositif de franchissement,

e La fourniture d’'une note décrivant les prescriptions techniques détaillées
d’entretien et les moyens de contréle des débits dans le dispositif et en cas
de répartition (mires, repéres),

e Des visites de terrain en présence du maitre d’ouvrage, des propriétaires,
des services d’ingénierie de ’Agence Francgaise pour la Biodiversité (AFB)
seront organisées afin de présenter les résultats des expertises, les
caractéristiques dimensionnelles de 'aménagement retenu, de présenter
concrétement les travaux et les contraintes inhérentes au chantier (acces
engins, rampes d’accés, gestion de l'eau, passage sur propriété,
installation chantier, etc.).

e L’organisation et les dispositions prises en période de crue seront décrites.

A lissue de cette phase, le candidat devra fournir un mémoire descriptif,
explicatif et justificatif reprenant :

e La présentation du projet,

e Les contraintes prises en compte (confirmation de la faisabilité des
travaux, contact avec les propriétaires et exploitants des terrains,
confirmation de [limplantation géographique et topographique, acces,
déblais),

e Le dimensionnement (confirmation des calculs hydrauliques, dispositions
techniqgues particuliéeres relative aux travaux) et les mesures
d’accompagnement comme décrit au 4.2

e Une note explicative de 'ensemble des travaux prévus (décomposition par
nature de travaux, phasage, durée approximative, période optimale de
réalisation, estimation prévisionnelle des codts en intégrant éventuellement
les colts de la maitrise fonciére...)

Le maitre d’ceuvre devra présenter au comité technique le projet daménagement
ainsi qu’éventuellement certains choix d’équipement en fonction des colts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance. Le comité technique pourra
étre amené a demander des confirmations et modifications que le titulaire devra
intégrer et devra présenter a I'occasion d’une nouvelle réunion si de besoin.

A l'issue de cette étude dite de projet, le maitre d’ceuvre devra préciser la
nature, les caractéristiques et l'implantation topographique de ces travaux
d’améliorations par la production de :

e plans détaillés, profils, coupes, projection....

e niveaux d’eau amont et aval en fonction des différents débits,
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e plans d’exécution,

e études des entrées et sorties d’eau dans le dispositif,
e plage de débits nécessaire en période migratoire,

e note de calculs hydrauliques et justificatifs,

e codt prévisionnel des travaux

5.2.3 Mission d’Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

Lorsque que le comité technique et le maitre d’ouvrage auront validé le projet
d’aménagement pour les aménagements a réaliser ou le projet de modifications pour
les aménagements a améliorer et que le propriétaire aura signé la convention
« travaux », le titulaire apres réception de I'ordre de service « Travaux », procedera a
I'élaboration des plans nécessaires au montage du dossier de consultation des
entreprises (DCE). Il s’attachera notamment a :

e S’assurer de la validité du contenu des rapports d’expertises
géotechniques, inspections subaquatiques et hydrauliques avant travaux,

e Reéaliser un plan de situation du projet (échelle 1/10 000),

e Réaliser un plan d’'implantation général des ouvrages et des lignes d’eau
entre ouvrages (échelle 1/200),

e Reéaliser un plan d’implantation de chaque ouvrage prévu (échelle 1/100) y
compris un levé topographique avec coupes de terrain.

L’ensemble de ces documents fera I'objet d’'une validation par le maitre d’ouvrage et
pourra concerner un groupe d’ouvrages.

Le titulaire aura ensuite la charge du montage du (ou des) Dossier(s) de Consultation
des Entreprises (DCE) pour la réalisation des travaux en fonction du mode de

passation et de dévolution du marché. Il est a prévoir plusieurs consultations
d’entreprises sur la durée du marché.

Les dossiers de consultation devront notamment comprendre les pieces suivantes :

e Un reglement de consultation précisant :
o les conditions de la consultation
o les modalités de présentation
o les criteres de sélection des offres et les conditions d’envoi ou de
remise des offres

e Un bordereau des prix

e Un Cabhier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) comprenant :
o les modalités concernant les prix du marché
o les modalités de réglement des comptes
o les délais et pénalités de retard
o les modalités concernant la période de préparation, I'élaboration des
plans, notes de calculs et études de détails
les modalités de contrdle et de réception des travaux
les responsabilités diverses de I'entreprise (hygiéne et sécurité,
garanties, assurances...)

o O
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Un Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) comprenant :

o les données et résultats de traitement a obtenir

o la description des objectifs a atteindre et des ouvrages a créer (a
partir de 'étude PRO réalisée et approuveée)

o une fiche descriptive par site précisant les conditions d’acces

o la provenance, la qualité et la préparation des matériaux

o les modalités particuliéres d’exécution des travaux (fouilles, déblai,
remblai, bétons, coffrage, ferraillage, tranchées et canalisation,
cables, voirie, cléture, végétaux, gestion de 'eau...)

o les essais, épreuves et tests sur les ouvrages et sur les résultats de
traitement a obtenir

o les pieces a fournir avant la réception des travaux, notamment pour
I'exploitation et les consignes générales d’entretien et de
maintenance des ouvrages realisés

Un dossier des plans approuveé

Toutes les piéces techniques et graphiques devront étre fournies avec un niveau
de deétail suffisant pour éviter les contestations ultérieures de la part des
entreprises.

Le prestataire apportera ensuite une assistance au Maitre d’ouvrage pour :

La définition des critéres de jugement des offres,

Les réponses aux demandes d’informations complémentaires faites par les
entreprises et la diffusion de ces réponses,

Une date de visite sur site avec ces mémes entreprises dont il aura la
charge d’organiser les visites avec I'appui du Symcéa, un certificat de visite
sera délivré,

Le dépouillement des offres en veillant a la conformité administrative et
technique et en rédigeant une analyse technigue détaillée de chaque
dossier,

L’analyse et la critique des offres présentant des variantes,
La comparaison économique des offres (rapport de synthese),

Les négociations avec les entreprises, la mise au point de l'offre et
lattribution du marché, y compris la mise au point matérielle des
documents contractuels au niveau technique (précisions, variantes
proposées) et économique (vérification et correction des éventuelles
erreurs ou anomalies). L’offre comprendra I'assistance au maitre d’ouvrage
lors de la (des) réunion (s) d’ouverture des plis et lors de la (des) réunion
(s) de choix de I' (des) entreprise (s) ainsi que I'établissement du (ou des)
projet (s) de marché,

L’établissement des avenants éventuels.
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5.2.4 Mission de Maitrise d’ceuvre de I'exécution des Travaux

Le maitre d’oceuvre assurera la mission VISA, la direction de I'exécution du ou des
contrats de travaux, coordonnera les travaux et apportera une assistance au
maitre d’ouvrage lors des opérations de réception.

Le titulaire renseignera également le maitre d’ouvrage sur les procédures
obligatoires en termes de contréle des travaux, de coordination en matiere de
sécurité et de santé des travailleurs,.... Et, le cas échéant, il apportera 'assistance
nécessaire.

Mission VISA

Le maitre d’ceuvre s’assurera que les documents d’exécution produits par
I'entrepreneur respectent les dispositions définies dans les études et devra vérifier
la bonne adéquation des ouvrages prévus a l'exécution par rapport au
fonctionnement a atteindre et par rapport aux régles de construction et de
sécurité, en application du contrat de travaux.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de mettre en place des contrdles
techniques extérieurs complémentaires.

Un rapport d’analyse et de visa des études sera remis a l'issue de cette phase et
sera le préalable a tout commencement d’exécution de travaux.

Tous les documents visés par le Maitre d’ceuvre comporteront la mention « Bon
pour Exécution » ainsi que la signature, le nom, la fonction du signataire, I'échelle,
les différents indices et les dates de modifications.

Mission de Direction de I’Exécution des Travaux (DET)
Cette mission consistera a :

e Organiser et diriger une réunion préparatoire de chantier avec I'ensemble
des acteurs concernés afin de présenter le déroulement des travaux ainsi
que l'organisation des réunions de chantier de fréquence hebdomadaire (il
sera remis chaque semaine le planning général d’avancement des
travaux), il est a noter qu’elles pourront étre au nombre de 2 réunions par
semaine a la demande du maitre d’ouvrage lors des étapes sensibles de
I'exécution des travaux ou si elles sont jugées nécessaires par la maitrise
d’ceuvre, les réunions de chantier seront conduites par le chef de projet

e Rédiger et envoyer les comptes rendus de réunions,

o Rédiger et envoyer les ordres de services aux entreprises et tous les
proces-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux,

e S’assurer que les ouvrages en cours de reéalisation respectent les
spécifications du marché et tenir informé le maitre d’ouvrage de I'état
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d’avancement des travaux et dépenses, de tout probléme susceptible
d’entrainer un retard dans I'exécution du chantier ainsi que le respect des
regles de sécurité et de I'environnement,

Réaliser les constats contradictoires des travaux réalises,

Vérifier les factures, établissement les décomptes mensuels et le
décompte général et définitif avant transmission au maitre d’ouvrage,
Assurer le suivi des essais et controles extérieurs éventuellement prévu
sur les travaux réalisés,

Prendre les contacts et les rendez-vous avec les services et les personnes
concernées en cas de problemes touchant a la bonne exécution des
travaux et d’en estimer les risques,

Vérifier I'efficacité des aménagements réalisés et de s’assurer de leur bon
fonctionnement,

Assister le maitre d’'ouvrage au moment des phases délicates du chantier
ou en cas de différend sur I'exécution ou le réglement des travaux instruira
le mémoire de réclamations,

Tenir a jour un livre de chantier selon la chronologie des événements,
consultable le jour des réunions de chantier et remis au maitre d’ouvrage a
la fin des travaux.

En phase travaux, le maitre d’ceuvre devra assurer:

le suivi du planning d’exécution et le suivi technique du chantier dans le
respect des prescriptions du programme et des éventuelles adaptations du
projet aux imprévus....,

le suivi administratif et financier du chantier,

la vérification du respect des régles de sécurité en partenariat avec le
coordinateur SPS et du respect de I'environnement par I'entreprise,

la transmission de I'ensemble des informations au maitre d’'ouvrage tout au
long du déroulement du chantier.

5.2.5 Mission d’assistance pour la réception

Le maitre d’ceuvre apportera une assistance au maitre d’ouvrage lors des
opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait
achevement.

Le maitre d’ceuvre assurera la réception des travaux qui consistera a :

Organiser les opérations préalables a la réception,

Proposer la réception des travaux au maitre d’ouvrage,

La levée des non-conformités ayant pu étre observée lors des opérations
préalables ou le suivi des réserves formulées,

La vérification du dossier de récolement préalablement a I'élaboration du
Décompte Général Définitif (DGD),

La vérification du DGD,

Le suivi des réserves,

Procéder a 'examen des éventuels désordres signalés par le propriétaire
de l'ouvrage ou le maitre d’ouvrage.
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Le maitre d’ceuvre proposera, au minimum 15 jours avant la fin des travaux, a un
représentant de I'Agence Francaise de la Biodiversité (ex ONEMA) de venir
effectuer un contréle de terrain qui pourrait déboucher sur une demande de
travaux complémentaires mineurs dont le délai de réalisation est a prévoir dans le
planning général des opérations.

Par ailleurs, Le maitre d’ceuvre procédera a [|'élaboration d’'un dossier des
ouvrages exécutés qui comprendra les plans de récolement, les notes de calcul
des ouvrages, les notices de fonctionnement ainsi que les recommandations
d’entretien des équipements. L’offre comprendra également I'assistance au maitre
d’'ouvrage en cas de probleme intervenant pendant la période de parfait
achéevement.

5.3 Contenu des différents éléments de missions non normalisées ou
missions complémentaires

5.3.1 Mission d’Assistance a la passation du contrat en vue du recrutement
du bureau d’expertises associant sondages géotechniques, études de sols
et inspections subaquatiques (MC 1)

Le maitre d'ceuvre procédera au montage du dossier de consultation des
entreprises et identifiera toutes les prestations nécessaires faisant I'objet du
bordereau de prix, joint en annexe a I’Acte d’Engagement.

Le marché d’expertises géotechniques et d'inspections subaquatiques sera
attribué a une seule et méme entreprise. Ce marché aura la forme d’'un marché a
partir des bordereaux de prix unitaires.

Le maitre d’ceuvre accompagnera le maitre d’ouvrage pour la passation du contrat
d’études géotechniques.

Cette mission relative au recrutement du bureau d’étude en charge des études
géotechniques, études de sols et inspections subaquatiques sera exécutée a la
date de la réunion de démarrage du présent marché.

Il assurera les missions suivantes :
e évaluation des besoins,
e préparation de la consultation,
e préparation si nécessaire de la sélection des candidats et examen des
candidatures retenues,
e analyse des offres,
e préparation des mises au point éventuelles.
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5.3.2 Mission d’Assistance au suivi des prestations géotechniques (MC 2)

Le maitre d’ceuvre accompagnera le maitre d’ouvrage pour l'organisation et le
suivi du contrat d’études géotechniques qui s’avéreront nécessaires pour les
travaux que ce soit en phases AVP ou PRO jusqu’a leur achevement.

5.3.3 Mission d’Assistance au suivi des prestations topographiques
exceptionnelles et justifieées (MC 3)

Le maitrise d’ceuvre aura la charge d’identifier pour chaque ouvrage des besoins
exceptionnelles et justifites en matiere de levés topographiques
complémentaires qui s’avéreront nécessaires pour les travaux que ce soit en
phases AVP ou PRO, dorganiser et suivre leur réalisation jusqu'a leur
achévement.

5.3.4 Mission d’Assistance a la constitution des dossiers administratifs sur
prescriptions complémentaires (MC 4)

Le maitre d’ceuvre aura a réaliser toutes les prestations nécessaires pour
I'établissement du dossier loi sur 'Eau (autorisation unique) dans le cadre de
'autorisation unique et documents d’incidences qui seraient demandés par les
services de Police de I'Eau.

La prestation comprend notamment :
- toutes les investigations nécessaires a la réalisation du bilan initial,

- lanalyse des impacts temporaires, permanents et saisonniers des
projets,

- la participation a toutes les réunions nécessaires organisées a l'initiative
d’'une des parties,

- ladaptation du dossier jusqu’a son acceptation par le service
instructeur.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir pris conscience des travaux a réaliser et avoir
déterminé la nature des procédures a envisager dés ce stade de la procédure.

Il est rappelé que dans tous les cas le maitre d’ceuvre devra décrire et apprécier les
modifications de I'écoulement, du milieu aquatique et des milieux latéraux en tant
gue de besoin. Les éventuels problémes hydrauliques (inondations, dommage aux
tiers, risque d’érosion régressive, risque de débordements...) seront exposés. Quand
elles apparaitront nécessaires, les mesures ponctuelles d’accompagnement seront
définies : précautions en matiére de tenue de berges ou d’assise de batiments
proches, répartition d’écoulement entre deux bras, atterrissements, assecs localisés,
relevage de banquettes, revégétalisation,....

Enfin le maitre d’ceuvre pourrait éventuellement étre amené ponctuellement a
constituer un dossier de consultation aupres de I'Architecte des Batiments de France
ou le montage d'un dossier d’instruction au cas par cas pour [I'Autorité
Environnementale.
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Tout dossier qui se verrait refuser au maitre d’ouvrage par ces services devra étre
repris par la maitre d’ceuvre sans colt supplémentaire afin d’apporter les éléments
de réponses nécessaires a la bonne instruction du dossier.

5.3.5 Mission d’Assistance a la constitution des dossiers administratifs et
étude d’impact (MC5)

Le maitre d'ceuvre aura a réaliser toutes les prestations nécessaires pour
I'établissement du dossier loi sur 'Eau (dans le cadre de l'autorisation unique)
nécessitant une enquéte publigue ou encore une évaluation d’incidences Natura
2000.

La prestation comprend notamment :
- toutes les investigations nécessaires a la réalisation du bilan initial,

- lanalyse des impacts temporaires, permanents et saisonniers des
projets,

- la participation a toutes les réunions nécessaires organisées a l'initiative
d’'une des parties,

- l'assistance au maitre d’ouvrage pour la procédure,

- l'adaptation du dossier jusqu’a son acceptation par les services de
Police de I'Eau.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir pris conscience des travaux a réaliser et avoir
déterminé la nature des procédures a envisager des ce stade de la procédure.

Il est rappelé que dans tous les cas le maitre d’ceuvre devra décrire et apprécier les
modifications de I'’écoulement, du milieu aquatique et des milieux latéraux en tant
gue de besoin. Les éventuels problemes hydrauliques (inondations, dommage aux
tiers, risque d’érosion régressive, risque de débordements...) seront exposés. Quand
elles apparaitront nécessaires, les mesures ponctuelles d’accompagnement seront
définies : précautions en matiére de tenue de berges ou d’assise de batiments
proches, répartition d’écoulement entre deux bras, assecs localisés, relevage de
banquettes, revégétalisation, travaux parcellaires issus des Plan de gestion
ecologique, ....

Enfin le maitre d’ceuvre sera amené a constituer un dossier de consultation aupres
de [I'Architecte des Batiments de France, un dossier d’enquéte publique, une
déclaration d’intérét général et une autorisation unique.

Tout dossier qui se verrait refuser au maitre d’'ouvrage par ces services devra étre
repris par la maitre d’ceuvre sans colt supplémentaire afin d’apporter les éléments
de réponses nécessaires a la bonne instruction du dossier.

5.4 Conditions d’exécution des missions normalisés et non normalisées
Les études et les travaux porteront sur des ouvrages appartenant a des propriétaires
privés a qui il sera présenté une ou des solution(s) d’aménagement (s) possible (s)
issue(s) des études.

SYMCEA-CCTP décembre 2017 19



Le propriétaire reste libre d’accepter ou de refuser le projet daménagement qui lui
est proposé. En cas de refus du propriétaire, les missions suivantes seront
abandonnées et ne pourront faire I'objet d’'une indemnisation.

De la méme facon, les solutions d’aménagements qui auraient été validées dans leur
principe par le comité technique et le propriétaire, pourraient encore au cours de
l'instruction réglementaire faire I'objet de modifications a la demande de l'autorité
administrative.

Le maitre d’ceuvre devra apporter les éléments complémentaires demandés sans
codt supplémentaire.

En raison des incertitudes techniques et d’acceptation par le propriétaire pour
confier effectivement la maitrise d’ouvrage déléguée au SYMCEA, il a été
décidé une décomposition sous forme de commande par ouvrage comme Suit,
déclenché par un ordre de service :

1. Ordre de service « Etudes AVP» pour I’élément de mission « AVP »,
2. Ordre de service « Etudes PRO » pour I’élément de mission « PRO »,
3. Ordre de service pour les éléments de mission « ACT, VISA, DET, AOR ».

L’'ordre de service « AVP » d'un ouvrage sera exécuté apres signature de la
convention « étude » par son propriétaire.

L’ordre de service « PRO » d’'un ouvrage sera exécuté aprés signature de la
convention « Travaux » par son propriétaire.

L’ordre de service dits « Travaux » comprenant ACT, VISA, DET, AOR d’un ouvrage
sera exécuté lorsque le projet « PRO » est validé par le propriétaire et répondant
techniquement a 'ensemble des objectifs recherchés.

Les ordres de service dits « Etude » et « Travaux » pourront regrouper plusieurs
ouvrages.

Les échanges et les discussions avec ces propriétaires pour confier au SYMCEA un

mandat sont aujourd’hui a des stades d’avancement différents.

Pour les autres, la démarche est engagée afin de proposer au propriétaire une
assistance technique et financiére compléte pour la mise en conformité de leur
ouvrage.
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ARTICLE 6 : APPROBATION ET VALIDATION DES PROJETS

Un comité technique sera mis en place pour assurer le suivi et la validation de I'étude
de conception.

Le comité technique sera constitué des représentants suivants :

e la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas de
Calais,

e [|'Agence Francgaise de la Biodiversité (AFB) ou son union régionale

e |a Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Péche et la
Protection des Milieux Aquatiques du Pas de Calais,

e [|'’Agence de I'Eau Artois Picardie

e La Région Haut de France

e |e propriétaire (selon I'état d’avancement et le déroulement du projet),

e le maitre d’ceuvre mandataire.

ARTICLE 7: RENDU ET PHASAGE

7.1 Réunions
a/ Réunions prestataire/maitre d’ouvrage

Des réunions entre le maitre d’ouvrage et le prestataire pourront avoir lieu a la
demande soit du maitre d'ouvrage, soit du prestataire. Elles correspondent a des
rencontres formelles ou non de mise au point des méthodologies envisagées pour
I'étude, le calendrier, le compte-rendu d'avancement, les orientations mais surtout en
cas de difficultés rencontrées. Celles-ci ne feront pas I'objet de rémunérations
spécifiques.

b/ Les réunions de restitution avec le comité technique

Il s'agit de réunions formelles pour valider le travail réalisé. Le prestataire présentera
les différents états d’avancements et sera chargé des comptes rendus de séance.
Ces réunions ne feront pas I'objet de rémunération spécifique.

1 - Réunions relatives au Lancement des missions, présentation du prestataire,
de la méthodologie prévue et du calendrier prévisionnel général :

v' 1 réunion a la notification du marché avec le comité technique et le maitre
d’ouvrage pour valider le programme annuel envisagé (Programmé dans les
15 jours suivant la notification)

v" 1 réunion annuelle en début d’année avec le comité technique et le maitre
d’ouvrage pour valider le programme annuel sur 'ensemble de la mission
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2 - Réunions relatives a la présentation et validation DCE prestations
extérieures

v 1 réunion avec le maitre douvrage pour validation DCE ; Expertises
géotechniques et plongeurs

v' Puis autant que de besoin (si nécessaire ou a la demande du maitre
d’ouvrage)

3. Réunions relatives a la présentation et validation des études d’avant-projets

v 1 réunion par ouvrage avec le comité technique pour validation

v' 1 réunion de présentation sur le terrain par ouvrage ou groupe d’ouvrages
avec le propriétaire
Puis autant que de besoin (si nécessaire ou a la demande du maitre
d’ouvrage)

4 — Réunions relatives a la présentation et validation des études de projets

v' 1 réunion par ouvrage avec le comité technique pour validation (1 autre en
cours si nécessaire ou a la demande du maitre d’ouvrage)

v' 1 réunion de présentation sur le terrain par ouvrage ou groupe d’ouvrages
avec le comité technique et le propriétaire
Puis autant que de besoin (si nécessaire ou a la demande du maitre
d’ouvrage)

5 — Réunions relatives a la validation du Dossier de Consultation des
Entreprises « Travaux »

v" 1 réunion avec le maitre d’ouvrage pour validation DCE Travaux
6 — Réunions relatives a I’analyse des offres

v' 1 réunion avec le maitre d’ouvrage (commission d’appel d’offres) en vue de
valider le choix de 'Entreprise Travaux

7 — Réunions relatives a la présentation et lancement des travaux

v/ 1 réunion par ouvrage ou groupe d’ouvrages avec le maitre d’ouvrage pour
validation

v' 1 réunion de présentation sur le terrain par ouvrage ou groupe d’ouvrages
avec le comité technique et le propriétaire

8 — Réunions relatives a la réception des travaux
v 1 réunion par aménagement avec 'AFB et le maitre d’ouvrage pour validation
15 jours avant réception

v" 1 réunion de présentation de 'aménagement réalisé par ouvrage ou groupe
d’ouvrages avec le comité technique
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Le maitre d’ceuvre ajustera le nombre nécessaire de réunions qui pourront étre
groupées sur la journée.

Chaque réunion fera I'objet de I'envoi d’'un ordre du jour et d’'un document de travail
remis au maitre d’ouvrage pour diffusion par téléchargement aux participants quinze
jours avant la date de réunion. Le titulaire aura la charge de la rédaction des
comptes rendus et leur envoi.

Le maitre d’ceuvre aura la charge des présentations sous Power Point pour les
réunions du Comité technique.

7.2 — Rendus des études
Il sera remis un rapport définitif pour chaque élément de mission.

L’ensemble des documents relatifs aux missions décrites dans ce cahier des charges
sera remis sous format numérique et accompagné de 4 exemplaires papier.

Le rapport détaillé de 'analyse des offres a l'issue de la procédure de consultation
des entreprises sera remis.

Enfin, le dossier des ouvrages exécutés comprenant I’ensemble des plans de
récolement, les notes de calculs des ouvrages particuliers et leur notice d’entretien
sera remis sous format numérique et accompagné de 4 exemplaires papier.

Tous les documents et tous les plans feront également l'objet de restitution
numeérique sur CD-ROM PC ou clé USB aux formats compatibles avec le matériel
informatique du maitre d’ouvrage. Ce dernier se réserve tout droit de reproduction
des documents qui devront mentionner la source, le titre et les logos du maitre
d’ouvrage.

Les CD ROM ou clé USB seront structurés et un document annexe présentera les
différents fichiers et les informations descriptives de chaque fichier.

7.3 — calendrier prévisionnel :

Comme dit précédemment, I'exécution des phases d’étude et de suivi des travaux
sera déclenchée selon des bons de commande.

Dans la mesure du possible, ces bons seront regroupés de maniere a étaler les
travaux sur la durée du marché et a tenir ainsi compte des contraintes hydrauliques
et piscicoles au moment de leur réalisation.

La durée de chaque élément de mission pris individuellement, se décomposera
comme suit :

¢ 10 semaines maximum pour mener la mission AVP,
¢ 10 semaines maximum pour mener la mission PRO,

e 5 semaines maximum pour le montage du premier DCE Sondages
géotechniques et plongées (MC1),

e 8 semaines pour le premier montage du DCE Travaux (ACT) relatif a un
groupe d’ouvrages (pieces technigues et administratives) puis 5 semaines
pour les autres DCE Travaux,
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e 5 semaines maximum pour le montage du dossier Loi sur 'Eau par ouvrage
(MC4),

e 6 semaines maximum pour le montage du dossier Loi sur 'Eau complexe par
ouvrage (MC5),

e Durée nécessaire pour le suivi des travaux a réception de I'ordre de service
VISA,

e 8 semaines pour I'établissement et la mise au point des plans d’exécution
avec I'entreprise de travaux a I'issue des opérations définitives de réception.

Les missions AVP et PRO démarrent & réception de I'ordre de service stipulant leur
commencement.

bY

La mission « suivi des travaux » démarre a réception de l'ordre de service. Les
éléments de missions qui la composent, démarreront sur ordre de service et pourront
étre interrompues afin de prendre en compte les démarches de validation des
documents de restitution, la tenue des réunions du comité technique et l'instruction
administrative au besoin ou tous autres éléments qui ne relevent pas de la
responsabilité de la maitrise d’ceuvre.

Il est précisé que les phases Etudes/Conception et Etudes/Amélioration seront
achevées a réception des documents d’études définitifs faisant suite a la validation
de celles-ci par le comité technique et les services de Police de I'Eau.

De méme en ce qui concerne lI'élément AOR, la réception des travaux plus
particulierement devra étre organisée et réalisée dans un délai maximum de six
semaines a compter de I'avis d’achévement des travaux.

ARTICLE 8 : Topographie:

La prestation, calculée dans I'offre, consistera a assurer la réalisation des
levés topographiques par méthode terrestre conventionnelle avec la
production des documents topographiques ainsi que la réalisation de travaux
fonciers.

Cette prestation qui s’inscrit dans le cadre du présent marché comprend :
Des travaux et plans topographiques de terrain :

- levé altimétrique, planimétrique, bathymétrique de cours d’eau voire sur
troncon élargi en amont et en aval d'un ouvrage, relevé bathymétrique
pouvant inclure les mesures d’épaisseur de sédiments déposés, de cubature
de terrassements, implantation de batiments et d’'ouvrages divers tels que les
barrages, seuils, ponts....

- levé sur linéaire en lit mineur ou majeur

- documents topographiques

Par exemple, dans le cas d'un aménagement de type création de bras de

contournement, le levé topographique pourra étre élargi au lit majeur sur la zone
d’emprise de ce bras.
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Dans le cas d'un aménagement de type passe a poissons, les ouvrages ou
structures déja en place devront étre relevés avec précisions afin de permettre la
conception de la passe et de ses équipements ou venir en complément de données
topographiques existantes et exploitables.

Ces travaux topographigues comprennent les polygonations et triangulations des
zones a lever, implantations, bornage avec son repérage et établissement de fiches
signalétiques du sommet, balisage, implantation des divers éléments de projet,
prestations diverses pour la mise au point de parcellaires fonciers.

Les documents topographiques comprennent les plans et schémas de canevas
polygonal, fiches signalétigues des reperes des canevas de base, plans
topographiques par levés terrestres, proces- verbaux d’implantation, fichier
informatique de données et sorties de contrdle.

Le géométre devra satisfaire aux prescriptions du décret 2000-1276 du 26/12/2000
fixant les conditions d’exécution et de publication des levés de plans entreprises par
les services publics. Il doit également respecter les dispositions de [larrété
interministériel et instructions des 21 et 28 janvier 1980 fixant les tolérances
applicables aux levés a grande échelle. La tolérance pour le nivellement des bornes
sera de plus ou moins 2 mm par kilometre de cheminement.

La précision des levés et les densités points de plans topographiques seront définies
en accord avec les maitres d’ceuvre et d’ouvrage lors de la réunion préliminaire a
'ouverture d’'un chantier, en référence au décret en vigueur.

Le titulaire utilisera les méthodes et les matériels de son choix et travaillera selon les
régles de l'art de la profession :

1. Levés terrestres isolés consistant en la fourniture sur support informatique et
papier de la position des points dans I'espace,

2. Profils en long de berges consistant en la fourniture des coOtes de
débordement nécessaire a la modélisation hydrauligue ou tous obstacles a
I'écoulement des eaux,

3. Profils en travers de lit majeur consistant en la fourniture de la limite maximale
atteinte par les eaux en crues ou champ d’inondation,

4. Profils en travers de lit mineur de riviére en la fourniture de la limite maximale
atteinte par les eaux avant débordement. Les levés sont réalisés de berge a
berge par levé bathymétrique pour la partie en eau et raccordement a la berge
par levé topographique. Les relevés seront conformes aux dispositions
générales de réalisation et que I'on adaptera aux situations de terrain en vue
de reproduire les variations de géométrie (réduire les espacements en cas
d’écart notable). Pour les lits mineurs a forte sédimentation et les levés en
amont de barrages, seront levés le fond dur et le fond mou.

5. Levés de barrages et autres ouvrages consistant en la fourniture de toutes les
dimensions, cotes d’eau amont/aval, cbétes de section permettant le passage
de l'eau, radiers......
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Pour tous les levés en riviéere, la cote de I'eau, I'heure et la date doivent
figurer.

Dans le cadre des projets de restauration de la continuité écologique, la prestation
comprend lors de la remise des documents la superposition des limites cadastrales
avec le projet retenu de maniére a identifier les propriétaires riverains impactés par
les futurs travaux.
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ARTICLE 9 : obligations des éléments topographiques

9.1 Levés topographiques et travaux fonciers

L’étendue de la zone d’étude, le type de prestation demandée, la précision des
levés, les densités ou semis de points de plans topographiques, les échelles seront
définies en accord avec le maitre d’ouvrage et son maitre d’ceuvre a l'ouverture du
chantier sur site.

9.2 Rendus

L’ensemble des documents et des plans relatifs aux missions décrites dans ce
cahier des charges sera remis en 4 exemplaires papiers dont 1 exemplaire
reproductible.

Tous les documents et tous les plans feront également l'objet de restitution
numerique rattachée au systeme Lambert Il et RGF 93 et en nivellement altitudes
normales (IGN 69) sur CD-ROM PC ou clé USB aux formats compatibles avec le
matériel informatique du maitre d’ouvrage. Ce dernier se réserve tout droit de
reproduction des documents.

Les CD ROM ou clés USB seront structurés et un document annexe présentera les
différents fichiers et les informations descriptives de chaque fichier.

Les points de polygonation seront déterminés en coordonnées Lambert 93
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